



**SANTO DOMINGO
ZANATEPEC**
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022-2024
"Juntos por la Transformación"

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC
JUCHITÁN, OAXACA**

"2023, Año de Interculturalidad"



**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023
No. DE OBRA: FAISMUN/0001/0008/2023**

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	DEL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO III (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
--	------------	---

REPRESENTANTE: C. ALIER SANTIAGO HERNANDEZ	EJERCICIO: 2023
--	------------------------

R.F.C.: CPP190919AS6	CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023	FECHA DEL CONTRATO: 03 DE JULIO DE 2023
--------------------------------	--	---

DIRECCIÓN: CALLE EMILIANO CARRANZA No. 81 INT. 2, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP.68050	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
--	--

TELEFONO: 951 250 5228	FECHA DE INVITACIÓN: 09 DE JUNIO DE 2023
----------------------------------	--

CORREO ELECTRONICO: Const.prog.20@gmail.com	FECHA DE ACTA DE FALLO: 30 DE JUNIO DE 2023
---	---

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA SEGUNDA ESTAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINNGO ZANATEPEC

ESTADO: (020) OAXACA	MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANAEPEC
-----------------------------	---	---

MONTO DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO): \$ 874,817.29 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 29/100 M.N)

% ANTICIPO: 30%	MONTO DEL ANTICIPO IVA INCLUIDO: \$ 0.00
------------------------	---

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS NATURALES	INICIO: 05 DE JULIO DE 2023	TERMINO: 18 DE AGOSTO DE 2023
---	---------------------------------------	---

C. TANIA ISABEL ESCOBAR RIVERA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	C. ALIER SANTIAGO HERNANDEZ ADMINISTRADOR UNICO CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.
---	--

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
27.07.2024

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 2024

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 2024

"2023, Año de Interculturalidad"

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023
No. DE OBRA: FAISMUN/0001/0008/2023**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, DISTRITO DE JUCHITÁN, ESTADO DE OAXACA, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO POR LOS CC. TANIA ISABEL ESCOBAR RIVERA Y JOEL MARTINEZ LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SÍNDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; POR LA OTRA PARTE CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" REPRESENTADA POR EL C. ALIER SANTIAGO HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



D E C L A R A C I O N E S


I.- "EL MUNICIPIO" DECLARA:

- QUE ES UNA ENTIDAD DE CARÁCTER PÚBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II Y IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTÍCULO 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.
- QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN: PALACIO MUNICIPAL S/N, SANTO DOMINGO ZANATEPE OAXACA, C.P. 70160 RFC. MSD850101K18.
- QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTÁ FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN I Y V, ARTICULO 68 FRACCION I Y ARTICULO 71 FRACCION I DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.
- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., CONFORME AL ACTA DE FALLO DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023 Y DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA DE CONFORMIDAD CON LOS MONTOS ESTABLECIDOS POR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO 2023.

Página 2 de 15



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



**SINDICATURA
MUNICIPAL**
Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



"2023, Año de Interculturalidad"

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023
No. DE OBRA: FAISMUN/0001/0008/2023**

- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIO" CUENTA CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33 CORRESPONDIENTE AL FONDO III (FAISMUN).- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, DE ACUERDO AL OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACION Y AUTORIZACION DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BASICAS E INVERSION NUMERO OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023 DE LA FECHA DE 07 DE JUNIO DE 2023.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dtto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

- a) SER UNA EMPRESA MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA, SE ACREDITA CON ACTA CONSTITUTIVA NÚM. 5746 VOLUMEN NUM. 142 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2020, LEVANTADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚM. 90, LIC. OCTAVIO EDUARDO MANZANO TROVAMALLA HUERTA DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
- b) QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y TÉCNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVÉS DEL C. ALIER SANTIAGO HERNANDEZ, ADMINISTRADOR UNICO, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CLAVE NUMERO: SNHRAL93082120H500, EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON NUMERO DE CREDENCIAL: IDMEX2173245538<<24260924528449308215H3112319MEX<02<<34643<6SANTIAGO<HERNANDEZ<<ALIER<<<<<< Y CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION: SAHA930821HOCNRL01.
- c) QUE ES UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES R.F.C. CPP190919AS6, REGISTRO I.M.S.S. D6863454106.
- d) QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.
- e) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
- f) COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dtto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dtto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dtto. Juchitán, Oax.

"2023, Año de Interculturalidad"

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023
No. DE OBRA: FAISMUN/0001/0008/2023**

- g) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- h) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
- i) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN CALLE EMILIANO CARRANZA No. 81 INT. 2, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP.68050.



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Dtto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



III.- "AMBAS PARTES" DECLARAN:

- a) QUE SE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS QUE EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO.
- b) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
- c) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES Y CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Dtto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURA ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEEC, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA; CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS DE: *PRELIMINARES, CELOSIAS, BAÑOS, CUBIERTA, ACCESO, FOSA SEPTICA.*

Página 4 de 15



**REGIDURÍA
DE HACIENDA**
Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Dtto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024





MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA

"2023, Año de Interculturalidad"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023
No. DE OBRA: FAISMUN/0001/0008/2023

INSTALACION ELECTRICA Y ACABADOS Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 754,152.84 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.) MÁS EL 16% DE I.V.A. \$ 120,664.45 (CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.) CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 874,817.29 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 29/100 M.N.), EL CUAL CORRESPONDE A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, INTEGRADO CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES:



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

APORTACION ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	0.00 %
APORTACION MUNICIPAL (FAISMUN)	\$ 874,817.29	100.00 %
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$ 0.00	0.00 %
TOTAL	\$ 874,817.29	100.00 %



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 45 DIAS NATURALES INICIANDO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA 05 DE JULIO DE 2023 Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE CONCLUIDA Y FUNCIONANDO EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A EL CONTRATISTA O EL MUNICIPIO, DE COMUN ACUERDO PROCEDERA LA AUTORIZACIÓN DE UNA PRORROGA PREVIA A SOLICITUD POR ESCRITO DE EL CONTRATISTA Y LA EVALUACIÓN DEL MUNICIPIO, CON APEGO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONEADOS DEL ESTADO DE OAXACA.



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA



"2023, Año de Interculturalidad"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023
No. DE OBRA: FAISMUN/0001/0008/2023

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

"EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE EL MUNICIPIO Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

QUINTA: ANTICIPOS

"EL MUNICIPIO" NO OTORGARA A EL "EL CONTRATISTA" ANTICIPO ALGUNO.

SEXTA: FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERÁN CUBRIR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LA OBRA Y DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE TREINTA DÍAS, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A "EL MUNICIPIO" ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE; DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN A LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES PARA QUE "EL MUNICIPIO" INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

"EL MUNICIPIO" CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR "EL MUNICIPIO" SEGÚN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE Y ACEPTA QUE "EL MUNICIPIO" LE REALICE LA SIGUIENTE DEDUCCIÓN:



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA



"2023, Año de Interculturalidad"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023
No. DE OBRA: FAISMUN/0001/0008/2023

- 1.- SE RETENDRA EL 5 AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN I.V.A., POR CONCEPTO DE PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO DEL ESTADO DE OAXACA.

AL HACER EL PAGO DE LA ESTIMACIONES DE OBRA "EL MUNICIPIO" A TRAVES DE LA TESORERIA MUNICIPAL RETENDRA EL IMPORTE DEL DERECHO DEL 5 AL MILLAR.

- 2.- SE RETENDRA EL 3% POR CONCEPTO DE RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULO 63, 64, 65 Y 66 DE LA LEY ESTATAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE OAXACA.

POR LO ANTERIOR DICHA DEDUCCION SE CALCULA DEL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA MANO DE OBRA GRAVABLE DEL PRESUPUESTO DE OBRA AUTORIZADO.

SÉPTIMA: GARANTÍAS

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

- A. POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTÍA DEBERÁ CONSTITUIRSE CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y SERA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.
- B. POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y SERA POR EL 10% DEL VALOR TOTAL DEL IMPORTE EJECUTADO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% DE LA OBRA CONTRATADA OTORGADA POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, MISMA QUE SERA CON ANTELACION AL INICIO DE LA OBRA.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", GARANTIZARÁ LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS

Página 7 de 15

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PALACIO MUNICIPAL S/N
SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA
C.P. 70160, TEL. 994 721 0074
santodomingozanatepec@oaxaca.gob.mx

Juntos por la Transformación



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Dto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Dto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



REGIDURÍA
DE HACIENDA
Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Dto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Dto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA



"2023, Año de Interculturalidad"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023
No. DE OBRA: FAISMUN/0001/0008/2023

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZACIÓN POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN Y HASTA QUE "EL CONTRATISTA" HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER POR EL 10% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTES DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRÁ LLEVARSE A CABO MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1. LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO

PARA TALES EFECTOS LA REVISIÓN SERÁ EFECTUADA POR "EL MUNICIPIO" A SOLICITUD ESCRITA DE "EL CONTRATISTA" LA QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NECESARIA. EN CASO DE EXISTIR CONCEPTOS NO CONSIDERADOS DENTRO DEL CATALOGO RESPECTIVO, SE CONSIDERARÁN COMO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y DEBERÁN SER REVISADOS EN FORMA CONJUNTA ENTRE "LA CONTRATISTA" Y "LA CONTRATANTE" PARA EL PAGO DE LOS MISMOS.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA



"2023, Año de Interculturalidad"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023
No. DE OBRA: FAISMUN/0001/0008/2023

NOVENA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ÉSTE SE PODRÁ MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O

SEPARADAMENTE NO REBASAN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO.

LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DEBERÁN EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS. DE TALES MODIFICACIONES SE DARÁ CONOCIMIENTO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HÁBILES SIGUIENTES A SU CELEBRACIÓN.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, A UN PROFESIONAL O TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. **"EL MUNICIPIO"** SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

"EL MUNICIPIO" EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS A LA RESIDENCIA GENERAL DE SUPERVISIÓN, QUE TENDRÁ ENTRE OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SEÑALA EL PRECEPTO INDICADO, Y DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LAS SIGUIENTES:

1. SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A **"EL CONTRATISTA"** POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN ESTE CASO ORDENE.

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE **"EL MUNICIPIO"**, CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN, **"EL CONTRATISTA"**, OTORGARÁ A ÉSTA LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO, SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA RESIDENCIA DE OBRA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITÁCORA DE OBRA FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PALACIO MUNICIPAL S/N
SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA
C.P. 70160, TEL. 994 721 0074
santodomingozanatepec@oaxaca.gob.mx

Juntos por la Transformación



TESORERÍA MUNICIPAL

Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



REGIDURÍA DE HACIENDA

Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



SINDICATURA MUNICIPAL

Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA



"2023, Año de Interculturalidad"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023
No. DE OBRA: FAISMUN/0001/0008/2023

DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA PROPUESTA DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO".

ES FACULTAD DE "EL MUNICIPIO", REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

ASIMISMO, EN VIRTUD DE QUE "EL CONTRATISTA" ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ÓRDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE EL GOBIERNO. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LOS CONTRATOS NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO DEBERÁ DE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE "EL MUNICIPIO".

DÉCIMA SEGUNDA: CLÁUSULA PENAL

A FIN DE VERIFICAR SI "EL CONTRATISTA" ESTÁ EJECUTANDO LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, "EL MUNICIPIO" COMPROBARA PERIÓDICAMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA COMPARACIÓN SE PROCEDERÁ A LA EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS Y DEDUCIRÁ EL COSTO DEL PAGO QUE CORRESPONDA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA, "EL MUNICIPIO" RETENDRÁ EN TOTAL EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA





MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA



"2023, Año de Interculturalidad"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023
No. DE OBRA: FAISMUN/0001/0008/2023

PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISIÓN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA.

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LAS FECHAS SEÑALADAS, TAMBIÉN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A "EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 0.2% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO".

INDEPENDIEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, "EL MUNICIPIO" PODRÁ EXIGIR EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL ERARIO PÚBLICO, EN CANTIDAD LÍQUIDA Y CIERTA, ADEMÁS DE PODER EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.


ADEMÁS DE LO MANIFESTADO, EN EL SUPUESTO DE QUE EL INCUMPLIMIENTO CAUSE DAÑOS Y PERJUICIOS, BIEN SEA AL "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS (GRUPO DE TRABAJADORES), "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A REALIZARLOS EN TÉRMINOS DE LEY.

DÉCIMA TERCERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL

"EL MUNICIPIO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, DEBIÉNDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS "EL MUNICIPIO" EMITIRÁ UN OFICIO, QUE DEBERÁ SER SIGNADO DE RECIBIDO POR "EL CONTRATISTA", EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS Y JUSTIFICACIONES DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, ASÍ COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN TEMPORAL





MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA

"2023, Año de Interculturalidad"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023
No. DE OBRA: FAISMUN/0001/0008/2023

DÉCIMA CUARTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA POR CONTRAVENIR LOS TÉRMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

ASÍ MISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO.

EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO" DETERMINARÁ LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, CUANDO "EL CONTRATISTA" NO INICIE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD, SI NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL (IMSS, INFONAVIT, SAR, ETC.) Y SIN QUE ELLO, A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" CREA O PUEDA CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERJUICIO DE "EL MUNICIPIO", SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCIÓN A LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUANDO "EL MUNICIPIO" DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE.

"EL MUNICIPIO" COMUNICARÁ A "EL CONTRATISTA" LA RESCISIÓN DEL CONTRATO EN FORMA FEHACIENTE POR ESCRITO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA A FIN DE QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO REFERIDO, "EL MUNICIPIO", CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER "EL CONTRATISTA", RESOLVERÁ Y NOTIFICARÁ LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO" IMPONDRÁ EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A "EL CONTRATISTA" EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", ÉSTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PALACIO MUNICIPAL S/N
SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA
C.P. 70160, TEL. 994 721 0074
santodomingozanatepec@oaxaca.gob.mx

Juntos por la Transformación



Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA



"2023, Año de Interculturalidad"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023
No. DE OBRA: FAISMUN/0001/0008/2023

DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA Y NOTARIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A "EL MUNICIPIO", EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE "EL MUNICIPIO" LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISIÓN PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLÁUSULA RELATIVA A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN EN QUE AQUÉLLA PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y QUE DE FORMA PRECAUTORIA SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS DESDE EL INICIO DE DICHA RESCISIÓN, HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN. EN DICHO FINIQUITO

DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA QUINTA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A "EL MUNICIPIO" LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS, VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS "EL MUNICIPIO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA- ENTREGA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIÓ ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL MUNICIPIO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

"2023, Año de Interculturalidad"

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023
No. DE OBRA: FAISMUN/0001/0008/2023**

CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DÉCIMA SEXTA: DISCREPANCIAS

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN DE MANERA ESPECÍFICA Y LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUÉ CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACIÓN Y EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SE PROCURE LLEGAR DE COMÚN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCIÓN PARA LAS PARTES.

LA RESOLUCIÓN A LA QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARÁ LA MINUTA CORRESPONDIENTE, QUE SERÁ SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE, EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGÚN ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA, QUEDARÁN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

DÉCIMA SEPTIMA: LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE DICHA LEY.

DÉCIMA OCTAVA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DONDE SE SUSCRIBE EL



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Dtto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Dtto. Juchitán, Oax.
2022 2024



**REGIDURÍA
DE HACIENDA**
Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Dtto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



**SINDICATURA
MUNICIPAL**
Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Dtto. Juchitán, Oax.
2022 2024



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA



"2023, Año de Interculturalidad"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023
No. DE OBRA: FAISMUN/0001/0008/2023

PRESENTE CONTRATO, O EN SU DEFECTO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, DISTRITO DE JUCHITAN, ESTADO DE OAXACA A LOS 03 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

POR "EL MUNICIPIO"

C. TANIA ISABEL ESCOBAR RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC



C. JOEL MARTINEZ LOPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dto. Juchitán, Oax.
2022 2024

POR "EL CONTRATISTA"

C. ALIER SANTIAGO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

C. YESENIA MENDOZA MANZO
REGIDORA DE HACIENDA



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

TESTIGOS

C. JOSE GUADALUPE MEZA LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dto. Juchitán, Oax.
2022 2024



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA

"2023, Año de Interculturalidad"



DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO

REGIDURÍA
DE HACIENDA
Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Dtto. Juchitán,
2022 - 2024

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Dtto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDAMENTA Y MOTIVA LA JUSTIFICACIÓN PARA CELEBRAR UN CONVENIO QUE MODIFICA LAS CONDICIONES ORIGINALMENTE PACTADAS EN EL CONTRATO N°: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023 CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE PRESENTA EL SIGUIENTE DICTAMEN DE CONVENIO MODIFICATORIO QUE MODIFICA LAS CONDICIONES ORIGINALMENTE PACTADAS DE "EL CONTRATO PRINCIPAL" No. OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023 CONSISTENTE EN LA "REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAX., CELEBRADO CON LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V." PERSONA MORAL REPRESENTADA POR EL C. ALIER SANTIAGO HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1.- ANTECEDENTES:

1.1.- CON FECHA 03 DE JULIO DEL 2023, AMBAS PARTES CELEBRARON "EL CONTRATO PRINCIPAL" DE LA OBRA PÚBLICA A BASES DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023 MEDIANTE EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETIÓ A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA "REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC", OBLIGÁNDOSE "EL CONTRATISTA "A REALIZAR LA OBRA HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN, PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS DE "EL CONTRATO PRINCIPAL", ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES LEGALES DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

1.2.- EN LA CLAUSULA TERCERA DE "EL CONTRATO PRINCIPAL", SE ESTABLECIO UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS NATURALES CUYO INICIO SE PROGRAMÓ PARA EL 05 DE JULIO DEL 2023 Y SU TÉRMINO EL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023.

1.3.- EN LA CLAUSULA NOVENA DE "EL CONTRATO PRINCIPAL", SE ESTABLECIO QUE SE PUEDE MODIFICAR EL CONTRATO MEDIANTE LA SUBSCRIPCION DE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASAN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO, LA CUAL LA MODIFICACION SERA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DEBERA FUNDARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS.

2.- HECHOS Y/O RAZONES TÉCNICAS

a)- DERIVADO DE LAS CLAUSURAS POR ESCUELAS DE NIVEL BASICO (PRIMARIAS Y SECUNDARIAS) DONDE SE HA OCUPADO EL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA COMO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PALACIO MUNICIPAL S/N
SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA
C.P. 70160, TEL. 904 721 0074
santodomingozanatepec@oaxaca.gob.mx

REGIDURÍA DE HACIENDA
Página 1 de 3
Juntos por la Transformación

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Dtto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



Juntos por la Transformación



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA



"2023, Año de Interculturalidad"

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Santo Domingo Zanatepec Juchitán, Oax. 2022 - 2024

DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santo Domingo Zanatepec Juchitán, Oax. 2022 - 2024

LUGAR CEREMONIAL DE CLAUSURAS, LOS TRABAJOS SE HAN TENIDO QUE SUSPENDER HASTA DOS SEMANAS.

b) DE ACUERDO A LA REVISION FISICA Y DETALLADA DE LA OBRA EN CURSO CON LA RESIDENCIA DE OBRA MUNICIPAL Y LA REGIDURIA DE OBRAS, SE DETERMINO QUE EL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL 90%, LO CUAL DETERMINA QUE LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.", REALIZÓ LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA PRESENTADO, PERO POR LOS MOTIVOS PRESENTADOS EN EL OFICIO DE SOLICITUD DE PRORROGA CON FECHA DE 15 DE AGOSTO DE 2024, HA IMPOSIBILITADO CUMPLIR CON DICHA CALENDARIZACION.

3.- CONCLUSIONES:

COMO RESULTADO FINAL DE LA INTEGRACIÓN DE LOS PUNTOS ANTERIORES SE TIENE EL SIGUIENTE RESUMEN, MISMO QUE SIRVE DE BASE PARA SOLICITAR LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION.

3.1.- RESUMEN PARA SOLICITUD DE ELABORACION DE UN CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO DE EJECUCION:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO PRINCIPAL	05 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO PRINCIPAL	18 DE AGOSTO DEL 2023
PLAZO ORIGINAL	45 DIAS NATURALES
FECHA REAL DE INCIO DEL PLAZO AMPLIATORIO	19 DE AGOSTO DEL 2023
FECHA REAL DEL TERMINO DEL PLAZO AMPLIATORIO	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
PLAZO AMPLIATORIO	15 DIAS NATURALES
PORCENTAJE DEL PLAZO MOTIVO DEL CONVENIO	33.33%

3.2.- EN BASE A LO ANTERIOR, SE DEBE MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA REFERIDO TANTO EL PRESENTE DICTAMEN SUSTENTA LA NECESIDAD DE FORMALIZACIÓN ENTRE LAS PARTES EL CONVENIO CORRESPONDIENTE.

EL PRESENTE DICTAMEN TÉCNICO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC DISTRITO DE JUCHITAN, OAXACA A LAS 12:00 HRS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec Juchitán, Oax. 2022 - 2024

REGIDURÍA DE OBRAS
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec Juchitán, Oax. 2022 - 2024



**SANTO DOMINGO
ZANATEPEC**
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022-2024
"Juntos por la Transformación"

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA



"2023, Año de Interculturalidad"

DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO



POR "EL MUNICIPIO"

[Signature]

C. TANIA ISABEL ESCOBAR RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL
DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC



[Signature]

C. JOEL MARTINEZ LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL



POR "EL CONTRATISTA"

[Signature]

CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.
C. ALIER SANTIAGO HENRANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO

"TESTIGOS"

[Signature]

ING. GUSTAVO NAVA SALDIERNA
CED. PROF. T1159764
RESPONSABLE TECNICO DEL
PROYECTO

[Signature]

ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA



**REGIDURÍA
DE HACIENDA**
Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

[Signature]



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PALACIO MUNICIPAL S/N
SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA
C.P. 70160, TEL. 994 721 0074
santodomingozanatepec@oaxaca.gob.mx

[Signature]



**SANTO DOMINGO
ZANATEPEC**
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022-2024
"Juntos por la Transformación"

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA

"2023, Año de Interculturalidad"



CONVENIO MODIFICATORIO
NÚMERO: CM/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023

[Handwritten signature]

**SINDICATURA
MUNICIPAL**
Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Otto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN

[Handwritten signature]

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Otto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO TERMINADO NUMERO: OP/MSDZ/525/FAISMUNSM/0001/0018/2023 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2023, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX. REPRESENTADO POR LOS C.C. TANIA ISABEL ESCOBAR RIVERA Y JOEL MARTINEZ LOPEZ, EN CALIDAD DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE POR LA OTRA PARTE EL C. ALIER SANTIAGO HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A DE C.V.", A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LE DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA RESPECTIVAMENTE DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES.

DECLARACIONES

I.- DECLARAN LAS PARTES, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE:

I.1.- OSTENTA SU PERSONALIDAD PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO EN LA DECLARACIÓN I (PRIMERA) Y II (SEGUNDA), DE LAS DECLARACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL FIRMADO POR LAS PARTES.

II.- DECLARA "EL MUNICIPIO"

II.1.- CON FECHA 03 DE JULIO DEL 2023, CELEBRO "CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO" NÚMERO OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023, EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITO EN LA CLAUSURA PRIMERA CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE: "REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAX., CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 874,817.19 (OCHOCIENTOSM SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 19/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ESTABLECIENDO UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 45 DÍAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL 05 DE JULIO DEL 2023 Y A ENTREGARLOS TOTALMENTE TERMINADOS, A MÁS TARDAR EL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023.

II.2.- SIN EMBARGO, DEL DERIVADO DE LA REVISIÓN FÍSICA DEL PROYECTO PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC PARA LA: "REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAX., EL AVANCE FISICO PENDIENTE CORRESPONDE AL 10%, CONSISTENTES EN LOS TRABAJOS DE: FABRICACION DE MUROS A

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PALACIO MUNICIPAL S/N
SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA
C.P. 70160, TEL. 994 721 0074
santodomingozanatepec@oaxaca.gob.mx

Página 1 de 4

Juntos por la Transformación

**TESORERÍA
MUNICIPAL**
Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Otto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



[Handwritten signature]

"2023, Año de Interculturalidad"

CONVENIO MODIFICATORIO
NÚMERO: CM/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023

BASE DE SOLERILLA DE BARRO RECOCIDO DE SECCION DE 3X13X26 CMS, COLOCADA EN ANGULO DE 50° DE LA HORIZONTAL, DOS HILADAS DE MANERA HORIZONTAL CON REFUERZO DE VARILLA DEL No. 3 ENTRE HILADAS, JUNTEADO CON CEMENTO MORTERO ADHESIVO ARENA EN PROP.1:1:4.

II.3.- EN CONSECUENCIA, EL RESPONSABLE TECNICO Y EL RESIDENTE DE OBRA MUNICIPAL POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX. Y PERSONAL DE LA EMPRESA, ACUERDAN MEDIANTE DICTAMEN TÉCNICO DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2023, INCREMENTAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBIDOS A LAS CAUSAS MENCIONADAS EN LAS HOJA 1 Y 2 DEL REFERIDO DICTAMEN, ANEXADO ORIGINAL DE PROGRAMA DE OBRA MODIFICADO.

II.4.- SE REALIZA EL PRESENTE CONVENIO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS DISPUESTOS POR EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

III.-DECLARA "EL CONTRATISTA"

III.1.-QUE EFECTIVAMENTE ES CIERTO LO MANIFESTADO POR EL "EL MUNICIPIO" Y PARA PODER CONTINUAR CON LOS TRABAJOS ES NECESARIO AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ORIGINALMENTE PACTADAS POR LO QUE AMBAS PARTES MANIFESTANTES SUJETAN SU ACUERDO DE VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETIVO DEL CONVENIO

EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, CONSISTE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ESTABLECIENDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO ORIGINAL NÚMERO OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2023.

SEGUNDA.-AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

"EL MUNICIPIO" CONCEDE "AL CONTRATISTA" AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A 15 DÍAS NATURALES EQUIVALENTE AL 33.33 % ORIGINALMENTE AL PLAZO CONTRATADO COMPRENDIDO DEL 19 DE AGOSTO DE 2023 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, COMPROMETIÉNDOSE "EL CONTRATISTA" A EJECUTAR LOS TRABAJOS EN ESTE PLAZO, DEBERÁN DE EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y ENTREGARLOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO ANTE LA REGIDURIA DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTPO DOMINGO ZANATEPEC.



**SANTO DOMINGO
ZANATEPEC**
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022-2024
"Juntos por la Transformación"

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA



"2023, Año de Interculturalidad"

CONVENIO MODIFICATORIO
NÚMERO: CM/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023

TERCERA. - AL TERMINO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATISTA SE OBLIGA UNA GARANTÍA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL EROGADO EN EL CONTRATO ORIGINAL, PARA GARANTIZAR LOS VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE.

CUARTA. - SALVO LO SEÑALADO EN LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS QUE ANTECEDE CONTINUARAN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO ORIGINAL DE OBRAS PÚBLICAS NÚMERO: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023 DE FECHAS 03 DE JULIO DEL 2023.

QUINTA. -LAS PARTES CONVENIENTES QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO PASE A FORMAR PARTE DEL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRAS PÚBLICAS PRECISADO CON ANTELACIÓN.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES DEL PRESENTE CONVENIO, MANIFESTANDO QUE EN SU OTORGAMIENTO NO HA EXISTIDO ERROR, LESIÓN, DOLO, MALA FE O VICIO ALGUNO DE LA VOLUNTAD QUE PUDIERA INVALIDARLO Y PARA SU CONSTANCIA, LO FIRMAN AL MARGEN Y ALCANCE EN SANTO DOMINGO ZANATEPEC, DISTRITO DE JUICHITAN, OAXACA, A LOS 18 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.



POR "EL MUNICIPIO"

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax.
2022 - 2024

C. TANIA ISABEL ESCOBAR RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
SANTO DOMINGO ZANATEPEC



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dist. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

C. JOEL MARTINEZ LOPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



POR "EL CONTRATISTA"

CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.
C. ALIER SANTIAGO HENRANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO



TESORERÍA

Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax.
2022 - 2024



**SANTO DOMINGO
ZANATEPEC**
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022-2024
"Juntos por la Transformación"

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA



"2023, Año de Interculturalidad"

CONVENIO MODIFICATORIO
NÚMERO: CM/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023

"TESTIGOS"



**REGIDURÍA
DE HACIENDA**
Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.

C. YESENIA MENDOZA MANZO
REGIDORA DE HACIENDA



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022-2024

C. JOSE GUADALUPE MEZA LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL



**REGIDURÍA
DE OBRAS**

Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.

C. JUAN CARLOS GERONIMO GARCIA
REGIDORA DE OBRAS

C. ING. GUSTAVO NAVA SALDIERNA
RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO
CED. PROF. 11159764



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022-2024



**SINDICATURA
MUNICIPAL**

Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PALACIO MUNICIPAL S/N
SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA
C.P. 70160, TEL. 994 721 0674
santodomingozanatepec@oaxaca.gob.mx

